OMANIKUJÄRELEVALVE  KÄSUNDUSLEPING NR.(projekt)
Kiviõli









/kuupäev digiallkirjas/
Lüganuse Vallavalitsus, registrikood 77000223, asukoht Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Virumaa, mida esindab valla põhimääruse alusel vallavanem Andrea Eiche, (edaspidi nimetatud Tellija) ja ____________________(edaspidi tekstis nimetatud Täitja) keda esindab juhatuse liige _____________ põhikirja alusel (Tellija ja Täitja edaspidi tekstis koos nimetatud "Pooled") sõlmisid  käesoleva käsunduslepingu (edaspidi  tekstis nimetatud  "Leping") alljärgnevas:

ÜLDSÄTTED

Mõisted

Insener - on isik, kes osutab vahetult objektil omanikujärelevalve teenust. Insener peab omama piisavat professionaalselt pädevust ja kogemust, et osutada Tellijale kvaliteetset Teenust;

Töövõtja - on isik, kes teostab ehitustöid;

Töövõtuleping - on leping, mis on sõlmitud ehitustööde teostamiseks;

Töö - on Kiviõli linna staadioni rajamise II etapi ehitus;

 Lepingu ese ja objekt

1.1. Lepingu esemeks on Kiviõli linna staadioni II etapi ehitamise omanikujärelevalve teenus Töövõtulepingus kokkulepitud tööde tegemisel.

1.2. Tellija annab ja Täitja võtab täitmisele omanikujärelevalve teostamise teenuse kooskõlas Lepinguga ja alla lihthanke piiri korraldatud hankel esitatud pakkumusega.
1.3. Täitja ülesandeks on tagada teenuse osutamisega kvaliteetne, Töövõtulepingust ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja projektile vastav universaalse jalgpallistaadioni II etapi ehitus ning optimaalne rahaliste ressursside kasutus ja tähtaegadest kinnipidamine.

2 Järelevalve teenuse osutamise koht ja kord

2.1 Järelevalve tegemine toimub Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Viru tn 25 asuval Objektil omanikujärelevalve esindaja (omanikujärelevalve vastutava spetsialisti, tekstis edaspidi Insener) poolt. 

2.2 Täitja kohustub teostama Järelevalvet vastavalt Lepingule ja majandus- ja taristuministri 06.07.2015 määrusele nr. 80 “Omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatud nõuetele ning Lepingu dokumentidele. 

2.3 Võimalikud muudatused Lepingu tingimustes vormistatakse kirjalikult Lepingu lisana ning allkirjastatakse Poolte  poolt.
2.4 Toiminguteks, milleks Inseneril pädevus puudub, kaasab Täitja vastava pädevusega teisi omanikujärelevalve vastutavaid spetsialiste..

2.5 Lepingu tõlgendamisel lähtuvad  Pooled võlaõigusseaduse käsunduslepingu regulatsioonist.

2.6 Inseneri volitusi on Tellija poolt piiratud järgnevalt:

2.6.1 Enne Töövõtja poolt esitatud Muudatuse ettepaneku heakskiitmist või juhise andmist Töövõtjale Muudatuse sisseviimiseks peab Insener konsulteerima Tellijaga ning saama Tellijalt kirjaliku nõusoleku Muudatuse sisseviimiseks.

2.6.2 Otsuste tegemisel, mis võib kaasa tuua Täitmisaja pikenemise, peab Insener konsulteerima Tellijaga ning saama Tellijalt kirjaliku nõusoleku.

3. Lepingu dokumendid:

3.1 Täitja hinnapakkumus;

3.2 Töövõtja hinnapakkumus;

3.3 Töövõtuleping;

3.4 Lepingu Lisad, milles võidakse kokku leppida pärast Lepingu sõlmimist.

4 Lepingu täitmise  tähtaeg 

4.1  Järelevalve toimingute alustamise tähtaeg  7 päeva jooksul käesoleva Lepingu sõlmimisest.

4.2 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ning kehtib Järelevalve tegemisel kuni Poolte lepinguliste kohustuste täieliku täitmiseni: 

4.3 Kui ehitustöö lõpptähtaeg muutub tulenevalt  Töövõtulepingu   muutmisest sõlmivad Pooled kirjalikult Lepingu Lisa Järelevalve tegemise tähtaja muutmise kohta.
5 Lepingu tasu ja maksmise kord

5.1  Lepingu tasu tehtud Järelevalve eest on ……………………….  Eurot kuus, millele lisandub käibemaks 20 % ………………….   eurot, kokku ………………………eurot, vastavalt edukaks tunnistatud pakkumusele. Lepingu tasu hulka kuuluvad käsundi täitmiseks professionaalsel tasandil kõigi vajalike toimingute kulud, millega Täitja pidi pakkumuse tegemisel arvestama.
5.2  Tellija kohustub Täitjale tasuma Lepingu tingimuste kohaselt tehtud Järelevalve eest  üks kord kuus Poolte poolt allkirjastatud akti ning Järelvalve teostaja poolt edastatud arve alusel. Arvete tasumise tähtaeg on 14 tööpäeva alates allkirjastatud Järelevalve akti alusel koostatud arve saamisest.

5.3 Viimase makse tasub Tellija pärast teede ehitustööde vastuvõtmist Tellija poolt ja kõigi nõutud aruannete ja dokumentide üleandmist  Tellijale 14 tööpäeva jooksul allkirjastatud Järelevalve akti alusel koostatud arve saamisest.

5.4 Täitja esindaja  esitab Tellija Lepingus fikseeritud esindajale tehtud Järelevalve kohta vormikohase akti koos Lepingu dokumentides nõutud aruannete või õienditega.

5.5 Tellija esindaja kontrollib saadud dokumendid ja allkirjastab akti kolme tööpäeva jooksul akti saamisest või esitab sama aja jooksul Täitja esindajale kirjalikult pretensiooni.

5.6 Kui Täitja esindaja ei ole  Tellija  esindaja pretensiooniga nõus, siis esitab ta oma vastuväited kolme tööpäeva jooksul alates pretensiooni saamisest  Tellijale ning need lahendatakse Täitja ja  Tellija vaheliste läbirääkimiste teel.

6. Tellija õigused ja kohustused

6.1 Saada õigeaegselt Täitjalt teavet tee ehitustööde kulgemisest, tähtaegadest kinnipidamistest ja muudest olulistest asjaoludest, mis mõjutavad käesoleva Lepingu või Töövõtulepingu kohast täitmist.
6.2 Maksma Täitjale Lepingukohaselt teostatud omanikujärelevalve teenuse eest Lepingus kokkulepitud tasu.
6.3 Andma Täitjale teavet võimalikest olukordadest, mis mõjutavad Järelevalve tegemist.
7. Täitja õigused ja kohustused

7.1 Täitjal on õigus saada Lepingukohaselt tehtud Järelevalve eest kokkulepitud tasu.

7.2 Lisaks majandus- ja taristuministri 06.07.2015 määruses nr. 80 “Omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatud omanikujärelevalve kohustustele on Täitja kohustatud täitma järgmisi kohustusi:
7.2.1 tagama Inseneri kohaloleku objektil oluliste tööprotsesside, nagu killustikaluste ülevaatuse ja asfaltkatete paigaldamise ajal ning ehitusobjekti garantiiaja ülevaatusel, välja arvatud juhul kui Tellija on andnud Täitjale kirjaliku nõusoleku Inseneri puudumiseks objekti konkreetselt tööprotsessilt või ülevaatuselt;
7.2.2 kokku kutsuma, juhatama ja protokollima avakoosolekut ning vähemalt kord kuus kokku kutsuma, juhatama ja protokollima töökoosolekuid;
7.2.3 teavitama kirjalikus vormis, viivituseta Tellijat, kui ehitustööde tegemisel ei peeta kinni projektist või kvaliteedinõuetest;
7.2.4 Insener peab vahetult kontrollima:
7.2.4.1 staadioni jooksuraja, kergejõustiku alade, sissesõidutee, kõnniteede ja parkimisala kattete ehitamise tööde ettevalmistuse ja täitmise kvaliteeti, sh. tartaan- ja asfaltsegu vastavust paigaldamise nõuetele;
7.2.4.2 võtma vastu ja kontrollima kaetud tööde aktiga üleantavaid töid;
7.2.4.3 kontrollima täitedokumentatsiooni, kaetud tööde aktide ja materjalide sertifikaatide vastavust nõuetele;
8. Leppetrahvid ja viivised
8.1. Leppetrahvide või viiviste nõudmisel ja tasumisel lähtuvad pooled võlaõigusseadusest.

8.2. Omanikujärelevalve Lepinguliste kohustuste süülisel rikkumisel määratavad leppetrahvid:

8.2.1   Leppetrahvi suuruseks on  0,5 % Lepingu tasust igakordse rikkumise kohta; 

8.2.2   Leppetrahv ei vabasta Lepingu täitmise kohustusest. 

8.3. Tellija Lepinguliste kohustuste süülisel rikkumisel tekitatud kahju hüvitamine ja viivised:

8.3.1 Juhul kui Tellija ei täida endale võetud Lepingulisi kohustusi süüliselt on Omanikujärelevalvel õigus nõuda Tellijalt leppetrahvi tasumist kuni 0,05 % päevas Lepingu tasust iga päeva eest, mille osas on tõestatud, et Tellija ei täitnud endale võetud kohustusi ning mittetäitmine ei olnud vabandatav. 

8.3.2   Juhul kui Tellija ei täida tähtaegselt tasu maksmise kohustust, on Omanikujärelevalvel õigus nõuda viivist 0,05 % tasumisele kuuluvast summast iga maksmisega viivitatud päeva kohta. 

9. Vaidluste lahendamine 

9.1  Vaidluste lahendamine toimub Poolte läbirääkimiste teel, kui see ei anna tulemusi, siis lahendatakse vaidlus Viru Maakohtus.

9.2    Vaidlustes kohaldatakse Eesti õigusnorme.

10.  Poolte esindajad Lepingu täitmisel

10.1  Lepingu täitmisega seotud küsimuste lahendamiseks määravad pooled volitatud esindajad:

10.1.1. Tellija  esindajad Lepinguga seotud küsimustes on:

	nimi:
	amet:
	Kontakttelefon:
	e–post:

	
	
	
	


10.1.2.  Täitja  esindaja (Insener) Lepinguga seotud küsimustes on:

	nimi: 
	amet:  
	Kontakttelefon: 
	e–post: 


10.2. Esindaja muutmise korral kohustuvad Pooled uue esindaja andmed teisele Poolele teatama kirjalikus vormis vähemalt viis tööpäeva enne soovitavat muutmist. 

10.3. Kui selleks on erakorraline vajadus võib esindaja muutmisest teatada Poolele kolm tööpäeva ette. 

11. Lõppsätted

11.1. Leping on koostatud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt;
11.2. Kõik Pooltevahelised teated on Pooled kohustatud teisele Poolele edastama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, sidevahendite teel, millede andmed sisalduvad käesolevas Lepingus;
11.3. Teade loetakse Poolele kättetoimetatuks kolmandast päevast teate e-postiga saatmisest. 

12. Poolte rekvisiidid

	TELLIJA


	TÄITJA

	Postiaadress:
	

	Telefon:
	

	e-post:
	


13. Poolte allkirjad

Tellija nimel

Täitja nimel

__________________________

______________________

             allkiri
                                                                                                                   allkiri

	Lisa 1:  Kiviõli linna staadioni I etapi ehitamise omanikujärelevalve lepingu juurde


Järelevalve akt

	Järelevalve periood (algus – lõpp, kuupäev/kuu/aasta):
	

	Objekt:
	

	Järelevalve leping (sõlmimise kuupäev):
	

	Tellija:
	

	Täitja:
	

	
	


Vastavalt lepingule kuulub tehtud järelevalve eest tasumisele: ___________ eurot, s.h käibemaks (summa sõnadega ________________________________________).

	 Tellija pretensioonid:




	

	Andis üle:
	Võttis vastu:

	Täitja esindaja:
	Tellija esindaja:

	
	

	nimi ja allkiri:

	nimi ja allkiri:

	kuupäev:
	kuupäev:


