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Projekteerimise töövõtuleping nr (projekt)
Kiviõlis







 /kuupäev digiallkirjas/

Lüganuse Vallavalitsus, registrikood 77000223, asukoht Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse alevik, Ida-Virumaa, mida esindab valla põhimääruse alusel vallavanem Viktor Rauam (edaspidi nimetatud Tellija) ja _____________, mida esindab _______________________ (edaspidi nimetatud Töövõtja), koos edaspidi ka ühise nimetusega Pooled või eraldi Pool), sõlmisid käesoleva Lepingu alljärgnevas:

1 Lepingu objekt

1.1 Tellija tellib ja Töövõtja kohustub koostama Ida-Viru maakonnas, Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Maidla tee parkla ehituse põhiprojekti vastavalt projekteerimistingimustele ning Lepingu dokumentidele (edaspidi nimetatud Töö) sealhulgas vähemalt:

1.1.1 Topo-geodeetilised ja ehitusgeoloogilised uurimistööd;

1.1.2 Ehitusprojekti koostamine põhiprojekti mahus;

1.2 Leping on sõlmitud riigihanke alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli linna Maidla tee parkla ehituse põhiprojekti koostamine“ tulemusel. Pooled käsitlevad lepingut hankelepinguna.
2 Lepingu dokumendid, üldtingimused

2.1 Käesoleva lepingu dokumendid on:

2.1.1 Edukaks tunnistatud hinnapakkumus;

2.1.2 Lepingu muudatused, milles vajaduse korral lepitakse kokku pärast Lepingule allakirjutamist.

2.2 Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, projekteerimistegevust reguleerivatest määrustest, juhenditest ja normdokumentidest.

3 Tähtajad

3.1 Tööde alustamise tähtaeg on Lepingu jõustumise kuupäev;

3.2 Lepingu täitmise lõpptähtaeg on 80 päeva pärast lepingu jõustumist;
3.3 Tellija poolt projekti ekspertiisi tellimisel lükkub lõpptähtaeg ekspertiisile kuluva aja võrra edasi.

4 Lepingu hind ja tasumise kord 

4.1 Lepingu hind on Töö kogumaksumus. Lepingu maksumus on _______ eurot, millele lisandub 20% käibemaksu ehk _____________ eurot, kokku ________ (__) eurot;
4.2 Tellija tasub valminud ja üleantud-vastuvõetud Töö eest Töövõtjale 21 tööpäeva jooksul arvates Töö vastuvõtuakti allkirjastamisest; 

4.3 Lepingu hind on Töövõtjale siduv ja seda Lepingu kehtivuse jooksul ei korrigeerita;
4.4 Töö üleandmine fikseeritakse üleandmise–vastuvõtmise aktiga.

5 Töö üleandmine – vastuvõtmine

5.1 Töövõtja kohustub Tellijale esitama Lepingu punktis 1 nimetatud Töö Lepingu punktis 3.1 sätestatud tähtajaks digitaalselt ja paberkandjal kolmes ( 3 ) eksemplaris eesti keeles.

5.2 Tellija kohustub esitatud Töö üle vaatama hiljemalt 15 päeva jooksul. Ilmnenud vigadest või puudustest teatab Tellija Töövõtja esindajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Lepingus toodud aadressil. 
5.3 Tellija poolt aktsepteeritud Töö vastuvõtmisel-üleandmisel kirjutavad Pooled alla üleandmise-vastuvõtmise aktile.

6 Poolte õigused ja kohustused

6.1 Tellija ja Töövõtja kannavad Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või  mittekohase täitmise eest Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud vastutust.

6.2 Tellija ja Töövõtja vaheliste läbirääkimiste tulemused, mis puudutavad lepingulist objekti, peavad olema kirjalikus vormis ja need loetakse Lepingu punkt 2.1.3 järgi Lepingu lisadeks. 

Töövõtjal on õigus:

6.3 nõuda Tellijalt viivist Töö eest tasumisega viivitamise korral 0,15% tähtaegselt (p.4.2) tasumata arve summast iga tasumise tähtaega ületanud päeva eest;

6.4 teha vajadusel ettepanekuid Lepingu muudatusteks.

Töövõtja kohustub: 

6.5 tegema Lepingu objektiks oleva Töö vastavalt Lepingu dokumentidele Lepingu punktis 3 kokkulepitud tähtajaks;

6.6 tagama Töö tegemisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise ja kooskõlastama kõik alltöövõtjad Tellijaga;

6.7 kõrvaldama omal kulul Tellija või eksperdi poolt Töös avastatud puudused või   vajakajäämised;

6.8 informeerima Tellijat Töö tegemise käigus tekkinud probleemidest viivitamatult, kui need mõjutavad töö lõpptähtaega;

6.9 tasuma leppetrahve vastavalt Lepingu punktis 6.12 sätestatule.

Tellijal on õigus:

6.10 saada Töövõtjalt informatsiooni Töö tegemise käigu kohta;

6.11 teha vajadusel ettepanekuid Lepingu muudatusteks.

6.12 nõuda Töövõtjalt leppetrahvi Lepingu punktis 3 sätestatud tähtaja ületamise korral Töövõtja süül 0,15 % tähtaega ületanud Töö maksumusest iga tähtaega ületanud päeva eest.

Tellija kohustub:

6.13 tasuma Töövõtjale Töö eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

6.14 tasuma viiviseid vastavalt Lepingu punktis 6.3 sätestatule;

6.15 andma Töövõtjale Lepingu sõlmimisel üle dokumendid, mis on vajalikud Töö koheseks alustamiseks, tegemiseks ja lõpetamiseks. Töö tegemise ajal Tellija poolt Töövõtjale üleantud dokumentide üleandmise kohta koostatakse vastav akt, millele kirjutavad alla üleandmisel osalenud Poolte esindajad.

7 Töövõtja vastutus

7.1 Käesoleva Lepingu järgi Tellijale üle antud Töö projektlahenduse eest kannab Töövõtja ametialast vastutust.

7.2 Töövõtja täidab ja vormistab Lepingukohase Töö oma vahenditega.

7.3 Töövõtja lahendab ja vormistab omal kulul võimalikud ekspertiisi käigus ilmnenud ebakõlad ja puudused, kui eksperdi nõudmised ei ole vastuolus tehnilise projekti koostamise nõuetega.

7.4 Töövõtja lahendab ja vormistab omal kulul drenaažisüsteemi ehituse käigus ilmnevad projekti ebakõlad ja puudused.

8 Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

8.1 Töövõtjal on õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt, kui Tellija ei täida või rikub Lepinguga võetud kohustusi. Sellisel juhul on Tellija kohustatud Töövõtjale välja maksma Töövõtja poolt Lepingu täitmisel tehtud kulutused.

8.2 Tellijal on õigus Leping üles öelda, kui:

8.2.1 Töövõtja tegevus lõpetatakse;

8.2.2 Töövõtja läheb pankrotti;

8.2.3 Töövõtja ei täida või rikub Lepinguga võetud kohustusi;

8.2.4 Töövõtja on ületanud Töö esitamise tähtaega(p.3) rohkem, kui 30 päeva.

8.3 Töövõtja on kohustatud p.8.2.2 ja p.8.2.3 juhul korvama Tellijale tekitatud materiaalse kahju.

9 Poolte esindajad

9.1 Tellija esindaja Lepingu täitmisel on Enno Mägar, tel: 5190 8577, e-post: enno.magar@lyganuse.ee; 

9.2 Töövõtja esindaja lepingu täitmisel on ________, tel: ____, e-post: ___.
10 Lahkarvamused

10.1 Lepingu tõlgendamisel ja/või täitmisel tekkivaid lahkarvamusi lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Käesoleva sätte rakendamisel lähtuvad lepingupooled VÕS sätestatust.

10.2 Huvitatud poolel on õigus pöörduda lahkarvamuste lahendamiseks Viru Maakohtusse.

11 Konfidentsiaalsus

11.1 Pooled ei avalda Lepingu sisu, väljaarvatud Lepingu hind ja Lepingu täitmisel neile teatavaks saanud andmeid teise poole kohta ilma tema nõusolekuta.

11.2 Konfidentsiaalsuse nõue jääb kehtima ka pärast Lepingu täitmist või muul viisil lõppemist.

12 Vääramatu jõud

12.1 Käesoleva Lepingu rikkumiseks ei loeta seda, kui Lepingu mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine oli tingitud vääramatust jõust, s.o erakorralisest ja antud tingimustes vältimatust sündmusest, mis takistas Poolel temal lasuva kohustuse täitmist või aitas kaasa kahju tekkimisele. Käesoleva sätte rakendamisel lähtuvad lepingupoole VÕS § 103 lg 2 sätestatust.

12.2 Pool, kes viitab vääramatu jõu asjaoludele, on kohustatud sellest teatama teisele Poolele kirjalikult hiljemalt viie (5) päeva jooksul nimetatud sündmuse alguse päevast arvates.

12.3 Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel lükkub kohustuste täitmine edasi maksimaalselt kolme (3) kuu võrra kuni vääramatust jõust tingitud asjaolude äralangemiseni.

12.4 Juhul, kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle kolme (3) kuu, on Pooltel õigus Leping lõpetada.

13 Lõppsätted

13.1 Leping jõustub Poolte allakirjutamisest ja kehtib kuni Poolte poolt oma lepinguliste kohustuste täitmiseni.

13.2 Leping on koostatud eesti keeles ja  allkirjastatud digitaalselt.

14 Poolte rekvisiidid:

	Tellija:
	                Töövõtja:

	Lüganuse Vallavalitsus

registrikood 77000223,

Keskpuiestee 20 Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald, Ida-Virumaa

Tel: 332 1320, 

e-post: valitsus@lyganuse.ee
	             ____________
           registrikood 



15  Poolte allkirjad:
Viktor Rauam

_______________
/allkirjastatud digitaalselt/                                                                    /allkirjastatud digitaalselt/

